

Протокол разногласий

к Договору № УМРГ-12/08-ТО о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов от 01.03.2016г., между **ООО "Ухтинская Управляющая Компания"** (Заказчик) и **АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"** (Исполнитель)

В редакции "Исполнителя"	В редакции "Заказчика"
п.4.2. Исполнитель уведомляет Заказчика о конкретной дате и времени проведения работ по техническому обслуживанию ВДГО в конкретном доме путем направления письменных сообщений по адресу, указанному Заказчиком в п. 9 настоящего договора, не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней. При этом Исполнитель обязан обеспечить только направление уведомления по указанному адресу и не несет ответственность за несвоевременное прочтение, недоставку и/или неполучение уведомления Заказчиком.	п.4.2. Исполнитель уведомляет Заказчика о конкретной дате и времени проведения работ по техническому обслуживанию ВДГО в конкретном доме путем направления письменных сообщений по адресу, указанному Заказчиком в п. 9 настоящего договора, не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней.

Подписи сторон:

Исполнитель:

Директор филиала АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"

С.Н. Киценко



_____ 2016 г.

М.П.

Заказчик:

Директор ООО "Ухтинская Управляющая Компания"

А.А. Сапожников



_____ " " _____ 2016г.

М.П.